	付费计算基数表
	

	费率：‰
	

	序号
	业务类别
	咨询项目
	计算基数
	分档累进计费标准（万元）
	备注

	
	
	
	
	200以内
	200-500
	500-1000
	1000-3000
	3000-6000
	6000-10000
	10000以上
	调研单位在计算基数上整体下浮报价：
折扣率              

	1
	预算编制及审核
	招标控制价（预算）
预算编制
	工程造价
	2.8
	2.6
	2.4
	2.2
	2
	1.6
	1.2
	

	2
	
	招标控制价（预算）
预算审核
	工程造价
	2
	1.8
	1.7
	1.5
	1.4
	1.1
	0.8
	

	3
	竣工结算审核
	基本付费
	送审工程造价
	2
	1.8
	1.7
	1.5
	1.4
	1.1
	0.8
	

	4
	
	核增减收费
	核增减绝对值和
	4%
	

	5
	钢筋板筋及预埋件计算
	实际吨数
	6元/吨
	

	6
	技术咨询（计时服务）
	每日工作
	1600元/造价工程师：年工作日，10元/俊价质车工作日
(为完成委托任务发生的盖点、交适贵由委长方凭另付〕
	


说明：

1.本计费按分档累进计费方式计算，如某工程项目总投资5000万元的招标控制价（或预算）审核计费额如下：

200万元X2.0‰=0.40万元

(500万元-200万元)X1.8‰=0.54万元

(1000万元-500万元)X1.7‰=0.85万元

(3000万元-1000万元）X1.5‰=3万元

(5000万元-3000万元)X1.4‰=2.8万元

该项目累计计费额=0.40+0.54+0.85+2.8+3=7.29万元。

2.单项总额400万元以下项目累计半年付费一次，单项总额达到400万元及以上项目按次数付费。
